



COMUNE DI SEREGNO

Provincia di Monza e della Brianza

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA MORO A SEGUITO DI CONTRIBUTO D.L. N. 34/2019 CIG: ZC1294AAEA

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

1				
0	020919	EMISSIONE		
REV.	DATA	DESCRIZIONE	RED.	VER.
		TITOLO ELABORATO	DATA	02.09.2019
		- QUADRO ECONOMICO	ELABORATO	R 16
			SCALA	
			SOSTITUISCE ELAB.	

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Brioschi geom. Anna

QUADRO ECONOMICO GENERALE

DESCRIZIONE	IMPORTI
Importo lavori a base di gara	Euro 89.188,25
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara	Euro 811,75
Totale lavori in appalto	Euro 90.000,00
IVA 22% sui lavori	Euro 19.800,00
Totale	Euro 109.800,00
Accantonamenti di legge per spese tecniche art.113 D.Lgs. 50/2016	Euro 1.800,00
Accantonamenti, spese tecniche, somme a disposizione, ecc... da implementare con il ribasso di gara per affidamento lavori	Euro 446,00
Incarico progettazione, coordinamento sicurezza, D.L. affidato con DT. 524 del 30.07.2019 – Studio Associato PSE	Euro 17.954,00
TOTALE	Euro 130.000,00