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Art. 1 - Oggetto dell’appalto 
 
Il presente capitolato ha per oggetto l’esecuzione del “Servizio di taglio manto erboso aree verdi 
comunali e opere complementari – Stagioni 2022/23– 2023/24”, consistente nella 
spollonatura di alberature, taglio manto erboso in aiuole, aree a prato, banchine, tondelli e in 
generale la manutenzione del verde ed ogni quant’altra opera relativa al verde pubblico e alle 
necessità di interventi di messa in sicurezza che si presenteranno nel corso delle attività. 
 
CPV: 77313000-7 (Servizi di manutenzione parchi); 
CPV: 77340000-5 (Potatura di alberi e siepi) 
 
Le attività dell’appalto sono le seguenti: 
 

- Rasatura prati verde viario, parchi e giardini, aree verdi di pertinenza degli edifici pubblici, e 
di pregio (taglio con raccolta); 

- Taglio prato aree con la tecnica del mulching; 
- Taglio prato e sottobosco in aree boscate di nuovo impianto; 
- Taglio sottobosco in aree boscate;  
- Taglio erba in terreni incolti di proprietà comunale; 
- Diserbo; 
- Taglio erba in bordure stradali, banchine e scarpate; 
- Potatura siepi, arbusti, rampicanti; 
- Spollonatura (tigli, pioppi e olmi); 
- Spalcatura ricacci stagionali; 
- Asportazione delle foglie dagli spazi esterni di pertinenza degli immobili comunali; 
- Allestimento e cura aiuole centro cittadino; 
- Manutenzione scarpata, via allo Stadio/p.le Linate; 
- Interventi vari di manutenzione e messa in sicurezza del patrimonio arboreo e del verde(*). 

         
Gli interventi a misura di cui sopra (*), sono erogati sulla base di necessità non preventivabili, e a 
seguito di eventi atmosferici o in casi di emergenza ed urgenza, anche in ore notturne e/o festive e 
dovranno essere erogati entro le 2 (due) ore dalla prima segnalazione, anche telefonica da parte di 
Funzionari del Comune (Polizia Locale, Tecnico reperibile). 
Gli interventi di emergenza potranno essere ordinati dal Direttore dell’Esecuzione anche 
telefonicamente con successiva comunicazione scritta, indicante il luogo ed il tipo di lavoro, 
apportando anche modifiche alla programmazione degli interventi, senza che l’impresa possa vantare 
ulteriori oneri. 
 
L’onere della Pubblica Discarica, relativamente alle risulte di tutti i tipi di interventi 
compresi nell’appalto, è ad esclusivo carico dell’Appaltatore. 
 
L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutte le prestazioni e forniture necessarie per il 
mantenimento del decoro cittadino, garantire l’usufruibilità dei luoghi, mantenimento delle condizioni 
igienico-sanitarie.  
 
Gli ambiti di intervento delle lavorazioni sono individuati nei due allegati grafici e nella 
documentazione d’appalto.  
 
Sono compresi nell’appalto tutte le prestazioni e le forniture necessarie per dare il servizio 
completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale d’Appalto 
e dal Capitolato Tecnico Prestazionale, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative 
previste dagli allegati di progetto, dei quali l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta 
conoscenza.  
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L’appalto è costituito da un unico lotto. 
L’appalto non è stato suddiviso in lotti per una miglior razionalizzazione del servizio trattandosi di 
lavorazioni di tipo omogeneo e di ambiti di intervento circoscritti.  
Inoltre la suddivisione in lotti, non risulta funzionale per una puntuale verifica della regola d’arte da 
parte dell’ufficio di direzione per l’esecuzione. 
 
L’esecuzione è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore deve 
conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi. 
 
Trova sempre applicazione l’articolo 1374 del codice civile 
 
Gli ambiti di intervento delle lavorazioni sono individuati nei due allegati grafici e nella 
documentazione d’appalto. Le quantità riportate nel computo metrico sono da intendersi 
puramente indicative. 
 
Art. 2 - Ammontare dell’appalto 
 
Il valore massimo stimato per l’ intero periodo di esecuzione del servizio, del servizio in oggetto, 
composto dall’importo presunto (€. 507.841,17) e dall’importo opzionale (€. 21.100,00) in aggiunta 
risulta essere pari a €. 528.941,17 (euro cinquecentoventottomilanovecentoquarantuno/81) IVA 
esclusa, così come di seguito specificato: 
 
1. L’importo dell’appalto posto a base di gara è pari a €. 507.841,17 

(cinquecentosettemilaottocentoquarantuno/17) I.V.A. ai sensi di legge esclusa, di cui  € 5.055,18 
(cinquemilacinquantacinque/18), I.V.A. ai sensi di legge esclusa, quali oneri per la sicurezza non 
soggetti a ribasso. 

 
2. Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice l’importo posto a base di gara comprende i costi della 

manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad €. 251.310,27 
(duecentocinquantunomilatrecentodieci/27), calcolati sulla base dell’incidenza del costo della 
manodopera risultanti dal “Preziario regionale delle opere pubbliche” di Regione Lombardia 
(edizione 2021*) e dal listino prezzi di Assoverde (edizione 2019 - 2021).  

 
3. Importo opzionale: La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il 

tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione 
del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11, del Codice, previa adozione di successivi 
atti dirigenziali, fino all’importo massimo di €. 21.100,00 (IVA esclusa ed oneri per la sicurezza 
inclusi) in tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli 
stessi – o più favorevoli – prezzi, patti e condizioni.. 
 

Gli importi sopra indicati si intendono remunerativi per tutte le forniture e opere, oneri ed obblighi 
contrattuali previsti, il nolo mezzi e i consumi o quanto altro necessario per l’espletamento del 
servizio, delle spese generali, dell’utile dell’appaltatore e di ogni onere conseguente all’adozione di 
tutte le misure di sicurezza come l'assicurazione obbligatoria sia per quanto riguarda la responsabilità 
civile verso terzi che per le persone trasportate ed addette alla manovra delle apparecchiature. 
 
Finanziamento: l’appalto è finanziato con fondi ordinari di bilancio del Comune di Seregno. 
 
Art. 3 - Procedura e criterio di aggiudicazione  
 
L'affidamento del servizio in oggetto del presente appalto avverrà mediante procedura aperta ai sensi 
dell’art 60 Codice dei contratti, adottando il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 
lettera b del d.lgs. 50/2016, mediante ribasso unico percentuale sull’elenco prezzi posto a base di 
gara, esclusi gli oneri per la sicurezza, in quanto l‘attività presenta caratteristiche standardizzate 
ripetendosi con le stesse modalità e risulta priva di carattere distintivo. 
 
Ai sensi dell’art. 8 D.L. n. 76/2020, convertito in legge n. 120/2020, e modificato con D.L. n. 77/2021 
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convertito in legge n. 108/2021, si procede alla riduzione dei termini procedimentali di cui all’art. 60 
comma 3 del codice della presente procedura per ragioni di urgenza.  
 
In applicazione dell’art. 97, c. 3-bis, si procederà ai sensi dei commi 2, 2-bis e 2-ter ove il numero 
delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. 
 
Art. 4 – Soggetti che possono partecipare alla gara – Requisiti generali 
 
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura le imprese singole, riunite, consorziate, GEIE, 
ovvero che intendano riunirsi o consorziarsi, (art. 45 del D.Lgs 50/2016). 
 
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:  
1. le cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice; 
2.  divieti a contrattare con la pubblica amministrazione; 
3. le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai 

sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione. 
4. le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 

159. 
 
Non è ammessa la partecipazione di imprese, anche in R.T.I., che abbiano rapporti di controllo, ai 
sensi dell’art. 2359 C.C., con altre imprese che partecipano alla gara singolarmente o quali 
componenti di R.T.I., pena l’esclusione dalla gara sia delle imprese collegate sia delle imprese 
controllanti che delle imprese controllate, nonché dei R.T.I. o Consorzi ai quali le imprese 
eventualmente partecipino. 
Nel caso in cui l’Amministrazione rilevasse tale condizione in capo al soggetto aggiudicatario della 
gara dopo l’aggiudicazione della gara stessa o dopo l’affidamento del contratto, si procederà 
all’annullamento dell’aggiudicazione, con la conseguente ripetizione delle fasi procedurali, ovvero alla 
revoca dell’affidamento. 
 
La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità 
costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 190/2012. 
 
Art. 5 – Requisiti speciali di partecipazione 

Per essere ammessi alla gara, le Imprese concorrenti devono possedere, alla data fissata quale 
termine per la presentazione dell’offerta i seguenti requisiti: 

- requisiti di idoneità professionale, iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria 
e Artigianato e Agricoltura o nei registri delle commissioni provinciali, competenti per territorio, ai 
sensi dell’art. 83, comma 3 del Codice, per attività corrispondente al servizio oggetto dell’appalto; 

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di 
pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi 
indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. 

- requisiti di adeguata capacità tecnica e professionale, 

1 il concorrente deve aver eseguito, con buon esito, nelle ultime tre stagioni (2019, 2020, 2021), 
servizi analoghi a quelli oggetto della presente gara di importo complessivo minimo  (totale sui tre 
anni) pari a € 507.841,17, iva esclusa (totale annualità) per pubbliche amministrazioni o Enti pubblici 
di cui all’art. 1, comma 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 

Si intendono per analoghi tutti i servizi descritti nell’art. 1 del presente capitolato speciale d’appalto 
e dettagliatamente riportati nel Capitolato tecnico prestazionale 
La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte 
II, del Codice, con certificati rilasciati dall’amministrazione contraente (pubbliche amministrazioni 
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enti pubblici), con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione. 
 
 
2 Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione ambientale UNI EN ISO 
14001, idonea, pertinente e proporzionata al servizio in oggetto.  

 
La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione 
ambientale UNI EN ISO 14001:2015 rilasciato da un organismo di certificazione accreditato, ai sensi 
delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1.  
 
3 Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della salute e sicurezza 
sul lavoro UNI EN ISO 45001:2018, idonea, pertinente e proporzionata al servizio in oggetto. 

 
La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione per 
la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro UNI EN ISO 45001:2018 rilasciato da un organismo di 
certificazione accreditato, ai sensi delle norme UNI CEI EN ISO/ IEC 17021-1.  
 
Art. 6 - Modalità di stipulazione del contratto 
 
Il contratto è stipulato “a corpo e a misura” ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera ddddd) e 
lettera eeeee) del Codice, così come segue: 
 
 A corpo (C)  A misura (M) Totale 
Importo a base di gara 
soggetto a ribasso (iva 
esclusa) 

 
€ 434.676,21  

 
€   68.109,78  

 
€  502.785,99  

Oneri Sicurezza non soggetti 
a ribasso (iva esclusa) 

 
€      5.055,18 

  
€      5.055,18 

TOTALE iva esclusa   €  507.841,17  
 
L’importo della parte del servizio a corpo, come determinato in seguito all’offerta complessiva in sede 
di gara, resta fisso ed invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti 
alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito a dette parti del  servizio. 
 
L’importo del contratto può variare in aumento o in diminuzione esclusivamente per le parti del 
servizio previsti a misura negli atti progettuali, in base alle quantità effettivamente eseguite fermi 
restando i limiti previsti dall’art. 106 del Codice. 
 
La stipulazione del contratto è comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla 
normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti. 
 
 
Art. 7 - Categoria delle prestazioni 
 

n. Descrizione delle prestazioni CPV P (principale)  
S (secondario) 

Importo (IVA esclusa) 

1 Servizi di manutenzione parchi 77313000-7 P € 434.676,21 
2 Servizi di potatura di alberi e 

siepi 
77340000-5 S €   68.109,78 

Importo tot. a base di gara soggetto a ribasso € 502.785,99 
Oneri a corpo per la sicurezza non soggetti a ribasso   €     5.055,18 
Importo totale a base di gara € 507.841,17 
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CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE 

 
Art. 8 – Contratto 
 
L’aggiudicatario dovrà sottoscrivere il contratto in modalità elettronica in forma pubblica 
amministrativa a cura dell’Ufficiale Rogante della Stazione Appaltante entro i termini di legge (art. 
32, comma 8, del Codice dei contratti). 
 
Saranno a carico dell’aggiudicatario tutte le spese contrattuali (bolli, tassa di registrazione, diritti di 
segreteria ecc..) se dovute nonché le tasse e le imposte che risulteranno dovute nel corso del 
rapporto contrattuale, salvo diversa disposizione di legge. 
 
Art. 9 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto 
 
1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità 

per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di 
ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. 

 
2. In caso di norme del presente capitolato tra loro non compatibili o apparentemente non 

compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione 
a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o 
regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine 
quelle di carattere ordinario. 

 
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente capitolato, 

è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto 
approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice 
civile. 
 

Art. 10 - Documenti che fanno parte del contratto 
 
1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto: 

a) il capitolato speciale d’appalto 
b) il Capitolato Tecnico Prestazionale 
c) il computo metrico estimativo 

 
2. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati: 

a) il Piano operativo sicurezza; 
b) D.U.V.R.I. 
c) tutti gli elaborati di progetto; 
 

3. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in 
particolare: 
a) il Codice dei contratti, approvato con decreto legislativo n. 50/2016 e successive modifiche e 

integrazioni; 
b) il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con i relativi allegati; 
c) il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per 

quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest’ultimo. 
 

Art. 11 - Disposizioni particolari riguardanti l’appalto    
 
1. La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta 

conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di 
tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le 
norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta 
esecuzione. 
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2. L’appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali 

e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in 
sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi il servizio, che, come da apposito verbale 
sottoscritto col RUP, consentono l’immediata esecuzione delle attività. 

 
3. E’ previsto Il sopralluogo è obbligatorio ed è da effettuarsi in maniera autonoma, tenuto conto che 

è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell’art. 79, comma 2 del Codice, soltanto 
a seguito di una visita dei luoghi.  

 
Art. 12 - Fallimento dell’appaltatore  
 
1. In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni 

altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’articolo 110 del 
Codice dei contratti. 

 
2. Qualora l’esecutore sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento dell’impresa mandataria 

o di una impresa mandante trova applicazione quanto previsto dall’articolo 48 del Codice dei 
contratti. 

 
Art. 13 - Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere  
 
1. L’appaltatore deve eleggere domicilio, a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le 

intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal 
contratto. 

  
2. La direzione del cantiere è assunta dal Direttore Tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato 

secondo le previsioni del presente capitolato in rapporto alle caratteristiche delle opere da 
eseguire. 
Il Direttore Tecnico dovrà possedere specifica professionalità, in particolare è richiesta la Laurea 
in Scienze Agrarie o Forestali, o diploma di Perito Agrario o Agrotecnico o Geometra. 
In conclusione del lavoro affidato il Responsabile Tecnico dovrà presentare una relazione tecnica 
conclusiva sulle attività svolte, evidenziando le criticità riscontrate e ulteriori proposte operative 
per migliorare le future attività. 
 

3. L’appaltatore, tramite il Direttore Tecnico assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la 
conduzione del cantiere. Il direttore dell’esecuzione ha il diritto di esigere il cambiamento del 
direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. 
L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di 
detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei 
materiali. 

 
4. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2 e 3, deve essere 

tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 2 
deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato. 

 
5. L’offerente dovrà indicare la disponibilità, ovvero impegnarsi ad avere prima della sottoscrizione 

del contratto e/o prima della consegna sotto riserva di legge, un magazzino idoneo allo stoccaggio 
mezzi e materiali necessari  allo svolgimento del contratto nelle immediate vicinanze del territorio 
del Comune di Seregno, all’interno di un’area geografica di raggio di 15 km, per garantire la 
presenza entro le 2 (due) ore dalla prima segnalazione, anche telefonica di eventuali chiamate 
in emergenza. La verifica della disponibilità verrà accertata prima della stipula del contratto o 
prima della consegna sotto riserva di legge. 
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Art. 14 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione 
 

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, oggetto dell'appalto, devono essere 
rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e 
accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di 
prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute 
o richiamate contrattualmente nel presente capitolato, negli elaborati grafici del progetto 
esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato. 

 
2. Per quanto riguarda la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro 

provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 16 
e 17 del capitolato generale d’appalto. 

 
Art. 15 – Convenzioni europee in materia di valuta e termini 
 
1. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore in cifra assoluta indicano la 

denominazione in euro. 
 
2. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove 

non diversamente specificato, devono intendersi I.V.A. esclusa. 
 
3. Tutti i termini di cui al presente capitolato d’oneri, se non diversamente stabilito nella singola 

disposizione, sono computati in conformità alla normativa sui lavori pubblici, alla normativa della 
contabilità di stato, nonché al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182. 

 
CAPO 3 - TERMINI PER L’ESECUZIONE 

 
Art. 16 - Consegna e inizio dell’esecuzione 
 
1. L’esecuzione del servizio ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna 

risultante da apposito verbale. 
    
2. E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna delle attività, anche 

nelle more della stipulazione formale del contratto, nei modi e alle condizioni previste al comma 
8 dell’art. 32 del Codice dei contratti così come modificato dall’art. 4, comma 1, della legge n. 120 
del 2020. In tal caso il direttore dell’esecuzione indica espressamente sul verbale le lavorazioni 
da iniziare immediatamente. 

 
Art. 17 – Durata del servizio 
 
Il contratto terminerà trascorsi 24 mesi dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna (stagioni 
2022-23 e 2023-2024)-  o ad eventuale esaurimento della somma stanziata se precedente a tale 
data; il contratto non sarà tacitamente rinnovabile alla scadenza che interverrà senza bisogno di 
disdetta da entrambe le parti. 
Alla scadenza del contratto tutte le aree oggetto delle lavorazioni dovranno essere restituite 
all’Amministrazione comunale in perfette condizioni colturali. 
   
Art. 18 – Proroghe e sospensioni 
 
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente 
necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai 
sensi dell’art. 106, comma 11, del Codice, previa adozione di successivi atti dirigenziali, fino 
all’importo massimo di € 21.100,00 (IVA esclusa ed oneri per la sicurezza compresi). 
In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi – o 
più favorevoli – prezzi, patti e condizioni.  
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La sospensione dell’esecuzione in via temporanea può essere disposta dal direttore dell’esecuzione 
o dal RUP nei casi e secondo le modalità previste dall’art. 107 del Codice dei Contratti, così come 
modificato dal dall'art. 51, comma 1, lettera d), legge n. 108 del 2021. 
 
Art. 19 - Penali  
 
1. Ai sensi dell’art. 113–bis, c. 4, del Codice dei Contratti, nel caso di mancato rispetto del termine 

stabilito per l’ultimazione, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una 
penale pari allo 1 per mille (euro uno ogni mille euro) dell’importo contrattuale. 

 
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di 

ritardo: 
a) nell’inizio dell’esecuzione rispetto alla data fissata dal direttore dell’esecuzione per la consegna 
degli stessi, qualora la Stazione  appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’articolo 12, 
comma 3; 
b) nella ripresa dell’esecuzione seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal 
direttore dell’esecuzione; 
c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione per l’esecuzione, per il ripristino delle prestazioni 
non accettabili. 
d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma; 
 

3. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del 
pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo. 

 
4. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10 per 

cento dell’importo contrattuale. 
  
5. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali 

danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi. 
 
6. Nel caso che un lavoratore sia trovato sprovvisto di documento di identificazione munito di  

fotografia, da cui risulti l’appartenenza all’impresa appaltatrice e dove sia riportato il nome 
dell’interessato, la sua qualifica e le sue posizioni assicurative e previdenziali, sarà applicata una 
penale di € 50,00 per ogni lavoratore e per ogni accertamento. 

 
7. Nel caso che siano accertate situazioni non corrispondenti a quanto previsto dalla normativa 

relativamente all’utilizzo di D.P.I., alla cartellonistica di cantiere stradale e quant’altro, sarà 
applicata una penale di € 150,00 per ogni accertamento. 

 
8. Nel caso di mancata o parziale raccolta delle risulte e dei rifiuti preesistenti sarà applicata una 

penale pari a € 50,00 per ogni ambito di intervento. Resta fermo comunque l’obbligo di procedere 
tempestivamente alla raccolta delle risulte e dei rifiuti. 

 
10. Per ogni giorno di ritardo sulle date stabilite da ogni singolo ordine di servizio relativo alla richiesta 

della squadra aggiuntiva, per le opere complementari, si applica una penale di 150,00 (euro 
centocinquanta/00); 

 
11. Nel caso che alla data prevista per la fine esecuzione (30-04-2024) non si raggiunga il compimento 

delle lavorazioni a corpo si applica una penale pari al 20% sull’importo residuo; 
 
12. Per ogni ora di ritardo ingiustificata sulla richiesta d’intervento a seguito di evento atmosferico e 

in casi di emergenza, si applica una penale di € 50,00 (euro cinquanta/00); 
 
Le infrazioni potranno essere accertate sia dalla Stazione Appaltante mediante il proprio personale 

sia dal Comando di Polizia Locale. 
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La stazione appaltante si riserva altresì di procedere alla risoluzione del rapporto secondo quanto 
disposto dalle normative vigenti (art. 108 del Codice dei contratti). 
 
In caso di accertata incapacità nella conduzione del servizio, la stazione appaltante si riserva altresì 
di procedere alla risoluzione del rapporto secondo quanto disposto dalle normative vigenti. 
 
Art. 20 - Cronoprogramma 
 
1. Le attività sono eseguite nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante 

e integrante il progetto esecutivo; il cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione 
appaltante, in contradditorio con l’affidatario. 

 
Art. 21 - Inderogabilità dei termini di esecuzione 
 
1. Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dell’attività, della loro mancata regolare o 

continuativa conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata 
ultimazione: 

 
a) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore 

dell’esecuzione o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza; 
b) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque 

previsti dal presente capitolato; 
c) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati 

dall’appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti; 
d) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente; 
e) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dell’esecuzione o dal RUP per 

inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi 
retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel 
cantiere; 

f) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 
in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione 
obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi 
di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, 
fino alla relativa revoca. 

 
2. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dell’attività, della loro mancata regolare 

o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi 
o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con 
la Stazione appaltante, se l’appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla 
Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici. 

 
  CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA 

 
Art. 22 – Anticipazione 
 
1. Relativamente all’anticipazione del prezzo da corrispondere all’appaltatore si applica quanto 

previsto dall’art. 35 comma 18 del Codice dei Contratti e ss.mm.ii. 
 
Art. 23 - Pagamenti in acconto 
 
1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo delle attività eseguite, contabilizzate, al 

netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto 
della ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell’importo delle rate di acconto precedenti, 
raggiungono un importo non inferiore a Euro 30.000,00 (trentamila/00). 

 
2. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei 

regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, 
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sull’importo netto progressivo delle attività è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi 
dell’articolo 30, comma 5bis, del Codice dei contratti, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto 
finale. 

 
3. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, il direttore 

dell’esecuzione redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento, il quale deve recare la 
dicitura: « a tutto il ……………………» con l’indicazione della data di chiusura. 

 
4. Entro lo stesso termine di cui al comma 3 il RUP emette il conseguente certificato di pagamento, 

ai sensi del DM 49/2018, il quale deve fare esplicitamente riferimento al relativo stato di 
avanzamento di cui al comma 3, con l’indicazione della data di emissione. 

  
5. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, 

mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore, 
previa presentazione di regolare fattura fiscale. 

 
6. Qualora le attività rimangano sospese per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per 

cause non dipendenti dall’appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l’appaltatore può 
chiedere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato 
di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. 

 
7. In deroga alla previsione del comma 1, qualora le attività eseguite raggiungano un importo pari o 

superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di 
avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non 
superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. Non può essere emesso 
alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di 
pagamento già emessi sia inferiore al 15 % (quindici per cento) dell’importo contrattuale 
medesimo. L’importo residuo del servizio è contabilizzato nel conto finale. Ai fini del presente 
comma per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente 
adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati. 

 
8. Ai sensi dell’articolo 48-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto dall’articolo 2, 

comma 9, della legge 24 novembre 2006, n. 286, l’emissione di ogni certificato di pagamento è 
subordinata: 
a) all’acquisizione del DURC; 
b) qualora l’appaltatore abbia stipulato contratti di subappalto, che siano state trasmesse le 

fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il termine di 20 (venti) giorni dal 
pagamento precedente. 

 
9. Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell’appalto sarà effettuato nel rispetto 

dei termini previsti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato ed integrato dal d.lgs. 9 
novembre 2012, n. 192. 

 
10. A decorrere dal 31.03.2015, ai sensi dell’art. 25 del D.L. 24.04.2014 n. 66, convertito con 

modificazioni dalla L. 23.06.2014 n. 89 e del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 
3.04.2013 n. 55, questa stazione appaltante non può accettare fatture che non siano trasmesse 
in formato elettronico, secondo i requisiti tecnici previsti dalla sopra indicata normativa alla quale 
si rimanda. 

 
L’Ente appaltante risulta sollevato dalla richiesta di eventuali more per il mancato pagamento di 
fatture a causa della tempistica necessaria per la richiesta del DURC.  
 
Art. 24 - Pagamenti a saldo 
 
1. Il conto finale è redatto entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data della loro ultimazione, 

accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore dell’esecuzione e trasmesso al RUP; 
col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo 
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ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all’emissione del certificato 
di pagamento e alle condizioni di cui ai commi 3 e 4. 

2. Il conto finale deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine 
perentorio di 15 (quindici) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o 
se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale 
si ha come da lui definitivamente accettato. Il RUP formula in ogni caso una sua relazione al conto 
finale. 

 
3. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi 

dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile; il pagamento è disposto solo a condizione 
che l’appaltatore presenti apposita cauzione o garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa ai sensi 
dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti. 

  
4. La cauzione o garanzia fideiussoria di cui al comma 3 deve avere validità ed efficacia fino a due 

anni dopo l’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione 
e alle seguenti condizioni: 

 
a) importo garantito almeno pari all’importo della rata di saldo, maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota 

di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni; 
b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo e si estingue due anni dopo l’emissione del 

certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione; 
c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da 

una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da 
impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 
marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto 
decreto. 

 
5. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità 

ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il 
certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo. 

 
6. L’appaltatore e il direttore dell’esecuzione devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, 

nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente 
i vizi e i difetti riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio. 

 
7. Non sono dovuti interessi per ritardi nel pagamento delle rate di acconto e di saldo. 
 
Art. 25 - Cessione del contratto e cessione dei crediti 
    
1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. 
 
2. E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106 comma 13 del 

Codice dei Contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un 
istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia 
e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione 
appaltante.  

 
CAPO 5 – GARANZIE 

 
Art. 26 - Garanzia provvisoria e garanzia definitiva 
 

1. L'offerta deve essere corredata da una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria" 
secondo quanto previsto dall’art. 93 del Codice dei Contratti pari al 2% dell’importo posto a base 
di gara e precisamente pari ad € 10.156,82 (diecimilacentocinquantasei/82). 
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2. La garanzia provvisoria deve essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai 
sensi dell’art. 93, co. 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 120 giorni, 
nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. 

3.  Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione 
del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione 
di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 
6 settembre 2011, n. 159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della 
sottoscrizione del contratto. 

4. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di 
cui all’art. 93, comma 7 del Codice.  

5. Ai sensi dell’art. 93, comma 4 del Codice la garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia 
al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui 
all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima 
entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 

6. Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario 
automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi 
dell’art. 93, co. 9 del Codice, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni 
dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione 

7. L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata 
"garanzia definitiva" secondo quanto previsto dall’art. 103 del Codice dei Contratti, pari al 10% 
(dieci per cento) dell’importo contrattuale; in caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore 
al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli 
eccedenti il 10% (dieci per cento); qualora il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), 
l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. 

8. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 7 determina la decadenza dell'affidamento 
e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione 
appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.  

 
Art. 27 - Obblighi assicurativi a carico dell’impresa 
 
L’appaltatore dovrà essere in possesso di idonea polizza assicurativa (RCT) con estensione alla RC 
professionale relativa all’attività oggetto del contratto, stipulata con primaria compagnia di 
assicurazione. La stessa deve essere mantenuta per tutto il periodo di validità contrattuale. 
 
La garanzia assicurativa prestata dall’appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati 
dalle imprese subappaltatrici e sub fornitrici, l'esecutore del servizio è obbligato a costituire e 
consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna una polizza di 
assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della 
distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso 
dell'esecuzione. L’ importo della somma da assicurare è pari all'importo del contratto. 
 
La ditta aggiudicataria è sempre direttamente responsabile di tutti i danni a persone o cose comunque 
verificatesi durante l’esecuzione del servizio, sono a proprio carico tutte le spese relative ad ogni 
eventuale risarcimento, senza diritto di rivalsa. 
  

CAPO  6 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE 
 

Art. 28 – Interventi non preventivabili 
 
Si intendono non preventivabili qualsiasi servizio, lavorazione e fornitura da eseguirsi 
immediatamente: 
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1. quando ci sia pericolo per la pubblica incolumità; 
 
2. quando ci sia pericolo per l’integrità del patrimonio pubblico o privato, in conseguenza o per    

cause connesse alla tipologia del servizio; 
 
3. a seguito di eventi naturali avversi; 
 
4. a fronte di eventi pubblici (manifestazioni, cerimonie, eventi sportivi); 
 
5. in presenza di situazioni di disagio grave per la cittadinanza, per cause connesse alla tipologia del 

servizio; 
 
La dichiarazione di intervento urgente deve essere dichiarata dal Responsabile unico del 
procedimento, dal Direttore per l’esecuzione o suo delegato. 
 
Le prestazioni effettuate in giorni festivi e/o in orario notturno (ore 22:00 – 06:00) sulle 
singole voci di nolo e mano d’opera è applicata un’unica maggiorazione del 30%. 

 
Art. 29 - Variazione delle attività 
 
1. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di 

qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione per l’esecuzione, recante 
anche gli estremi dell’approvazione da parte della Stazione appaltante, ove questa sia prescritta 
dalla legge o dal regolamento.  

 
2. Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere 

presentato per iscritto alla direzione per l’esecuzione prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della 
contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto 
stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto 
prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste. 

 
3. Per la determinazione di nuovi prezzi relativi ad eventuali opere non previste nell’”Elenco Prezzi” si fa 

riferimento al ” Listino per Opere a verde – edizione 2019/2021, pubblicato da ASSOVERDE” e al 
“Listino prezzi 2021” della Regione Lombardia. Se tale riferimento non è possibile, il nuovo prezzo 
sarà determinato dal Direttore dell’esecuzione in base ad analisi dei costi, applicando alle quantità dei 
materiali, mano d’opera, noli e trasporti, necessari per la realizzazione delle quantità unitarie di ogni 
voce, attraverso un contradditorio tra il Direttore dell’Esecuzione e l’impresa affidataria. 

 
Art. 30 – Qualificazione del Personale 
 
1. Le attività oggetto dell’appalto, il cui onere è a totale ed esclusivo carico dell’Appaltatore sono da 

svolgersi nel rispetto delle condizioni stabilite dal presente capitolato. 
L’Appaltatore è tenuto a utilizzare personale dotato di adeguata capacità professionale in relazione 
alla natura e all’importanza delle operazioni alle quali è adibito. 
Per ciascun intervento, dovrà essere impiegato un sufficiente numero di personale operativo 
regolarmente assunto alle dipendenze della ditta, per eseguire a regola d’arte le attività e in regola 
con i controlli sanitari previsti per legge e in regola con le norme contrattuali vigenti, idoneo e 
formato per eseguire le operazioni. 
Il personale di cui sopra, munito ciascuno di idonei dispositivi di protezione e di tesserino di 
riconoscimento, dovrà mantenere nel corso delle attività un contegno riguardoso e corretto. 
L’Impresa Appaltatrice si impegna a richiamare ed eventualmente sostituire i lavoratori che non 
osservassero una condotta irreprensibile. 

 
Di seguito si riporta lo standard minimo della capacità operativa per il Comune di Seregno con n. 



  
 

 
XVII 

……………………………….. 

4 squadre: 
 
- 1 squadra dedita al taglio con tecnica del mulching, composta da n. 1 operatore con mezzo di 

taglio e n. 2 operatori per le lavorazioni di finitura, per un totale di n. 3 lavoratori; 
 
- 3 squadre dedite alle lavorazioni di taglio con raccolta, ciascuna composta da n. 1 operatore 

con mezzo di taglio e n. 2 operatori per le lavorazioni di finitura, per un totale di n. 3 lavoratori 
per squadra. 

 
Le squadre sopra riportate (per un totale di 12 operatori) garantiranno lo standard minimo di cui 
al presente articolo per le lavorazioni previste dal cronoprogramma. 
 
  Per gli interventi di urgenza: garantire la puntuale copertura operativa con n. 1 squadra 

aggiuntiva alle precedenti in supporto al servizio di reperibilità comunale, da effettuarsi a 
seguito di chiamata anche da parte di Funzionari del Comune.  
 

 Su richiesta della committenza e concordate le tempistiche con l’affidatario: garantire la 
copresenza con le squadre già presenti e dedite alle operazioni di taglio, di un’ulteriore n. 1 
squadra aggiuntiva per le opere complementari (potature siepi e arbusti) previste nell’Elenco 
delle opere complementari di cui all’oggetto dell’appalto. 

 
NB. La ditta si impegna a garantire contemporaneamente alla presenza delle 4 squadre 
operative per lo standard minino la suddetta squadra aggiuntiva per le opere 
complementari, composta da n. 1 Operaio Specializzato livello A, n. 1 Operaio qualificato 
livello B, n. 2 Operai Comune e i relativi noli. 
 
In caso di assenze per malattie, infortuni, permessi o ferie, al fine di eseguire il lavoro in modo 
ottimale la ditta dovrà provvedere all’immediata sostituzione con altro personale ugualmente 
qualificato. 
Tutte le attrezzature, il personale, i prodotti e quant’altro occorrente per la perfetta e regolare 
esecuzione di ciascun intervento oggetto del presente capitolato dovranno essere forniti dalla ditta 
aggiudicataria per l’intera durata del contratto. 
L’Appaltatore dovrà essere dotato di adeguata struttura operativa per lo svolgimento del lavoro, 
professionalmente qualificata sia a livello della struttura direttiva che di quella operativa. 

 
2. Responsabile della Sicurezza: si richiede l’attestato di partecipazione a corsi relativi alle normative 

sulla sicurezza D. Lgs n. 81/2008 ed esperienze lavorative di coordinamento in fase di esecuzione 
del servizio. Tale figura programma, controlla e verifica gli interventi relativi alla sicurezza nei 
cantieri alla luce della legislazione vigente. 

 
3. Il personale addetto allo svolgimento delle lavorazioni di potatura, dovrà possedere almeno una 

delle seguenti qualifiche:  
    - qualifica professionale di operatore agricolo (IeFP); 

 - qualifica professionale di Giardiniere o operatore del verde; 
- diploma di istruzione superiore; 

 
Art. 31 – Prescrizioni tecniche 
 
1. Le prescrizioni tecniche riportate nel Capitolato Tecnico Prestazionale, stabiliscono le modalità e 

le caratteristiche tecniche secondo le quali l’Impresa Appaltatrice è impegnata ad eseguire il lavoro 
per garantire, un lavoro di qualità.  
L’Appaltatore dovrà assicurare l’organizzazione delle attività secondo le indicazioni del Direttore 
dell’esecuzione, rispetto delle condizioni stabilite dal presente capitolato, in tutte le aree 
d’intervento. Il personale comunale controllerà costantemente l’andamento dell’attività. 
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2. Nello svolgimento delle attività di cui al presente appalto, l’Appaltatore ha l’obbligo di denunciare 
immediatamente al Direttore dell’esecuzione con rapporto scritto, qualsiasi irregolarità o situazioni 
di pericolo quali ad esempio piante pericolanti, danneggiamento di elementi di arredo o piante e 
danni a terzi. 

 
3. La Stazione Appaltante dovrà essere costantemente aggiornata su data, luogo di ciascun 

intervento che dovrà essere svolto negli orari e giorni stabiliti e concordati, senza ritardi o 
sospensioni se non adeguatamente motivati, attraverso l’invio giornaliero di apposito rapportino. 

    In caso di mancata attività per cause meteorologiche avverse, l’impresa deve informare 
tempestivamente la Direzione per l’esecuzione indicando la nuova data in cui verrà recuperata 
l’attività.  
 

4. Attrezzature e mezzi. La ditta dovrà espletare il lavoro per mezzo di idoneo numero di operatori 
qualificati che si avvarranno di adeguate attrezzature e mezzi a norma (decespugliatori e 
motoseghe elettriche e tradizionali ed elettriche in una percentuale minima del 30%), rasa erba 
con raccolta e rilascio in loco (per tecnica del Mulching) a bassa emissione di co2, furgoni con 
cassone nel rispetto dei limiti di circolazione, cippatrice, ed ogni altra attrezzatura richiesta dalla 
Direzione per l’esecuzione), perfettamente funzionanti, forniti di valide coperture assicurative, 
eventuali revisioni o certificati di idoneità, al fine di garantire la massima efficienza ed efficacia 
delle attività rese, soddisfacendo le esigenze e le norme di buona tecnica in materia e di basso 
impatto ambientale. 
Tutti i requisiti sopra esposti potranno in ogni momento essere verificati dall’Amministrazione 
comunale mediante richiesta di esibizione della necessaria documentazione attestante il possesso 
delle suddette caratteristiche. 
 

5. Garantire lo standard minimo richiesto al precedente art. 30. 
 
 

CAPO  7 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 
 
Art. 32 - Norme di sicurezza generali 
 
1. I servizi appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di 

prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza 
e igiene. 

 
2. L’appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente 

Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere. 
 
3. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli 

appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate. 
 
4. L’appaltatore non può iniziare o continuare il servizio qualora sia in difetto nell’applicazione di 

quanto stabilito nel presente articolo. 
 
 
 
Art. 33 - Sicurezza sul luogo di lavoro 
 
1. Sono a totale carico degli operatori economici partecipanti gli oneri  per la sicurezza 
sostenuti per l’adozione delle misure  per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici 
afferenti l’attività svolta.  
 
2. L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, 

l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito 
al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore. 
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3. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18, e 
19 del decreto n. 81 del 2008, all’allegato XIII dello stesso decreto, nonché le altre disposizioni 
applicabili alle lavorazioni che si svolgono in presenza di traffico veicolare, ai sensi del Decreto 
interministeriale del 22/01/2019. 

 
Art. 34 – Piano di sicurezza e di coordinamento   

 
1. Non essendo ad oggi previsto l'intervento, anche non contemporaneo, di più di una impresa, non 

è prevista la redazione del piano di sicurezza e coordinamento. In caso di subappalto si procederà 
alla redazione e approvazione del P.S.C. calibrato sulla tipologia di opere subappaltate. 

 
Art. 35 – Piano operativo di sicurezza 
 
1. L'appaltatore, entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio 

dell’esecuzione, deve predisporre e consegnare al direttore dell’esecuzione un piano operativo di 
sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità 
nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi, 
dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV 
al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 
del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato 
ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni. 

 
2. La ditta aggiudicataria dovrà porre particolare attenzione e cura nell’allestimento della 

cartellonistica stradale di cantiere, in particolare , fermo restando i disposti del codice della strada, 
dovranno essere osservate le seguenti disposizioni:  

 -  Divieto di sosta con rimozione forzata, l’impresa è tenuta a posizionare almeno 48 ore prima 
dell’intervento un numero sufficiente di cartelli di divieto; 

 - Segnalazioni viabilistiche, delimitazione ben visibile dell’area di cantiere ed apponendo cartelli 
di divieto di accesso ai pedoni; 

 -in caso di necessità dovranno essere apposti i cartelli di segnalazione del cantiere mobile; 
 - Eventuale utilizzo di Movieri, l’aggiudicatario deve individuare il personale in n. di 2 persone per 

ciascun cantiere, dotati di palette o bandiere. Le dimensioni e le caratteristiche di tali strumenti 
di segnalazione sono riportate nell’art. 42 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada; 

 - Possibili necessità di Presegnalazioni in corrispondenza di alcuni incroci a congrua distanza 
dall’effettiva area di cantiere, occorre segnalare il possibile rallentamento del traffico e 
restringimento della carreggiata. 

 
Art. 36 – Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza 

 
1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto 

n. 81 del 2008 con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti dall’articolo 
88 all’articolo 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto (cantieri mobili o temporanei). 

 
2. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dell’attività e 

quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante, l'iscrizione alla camera di commercio, 
industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori 
dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. 

  
3. Il piano operativo di sicurezza forma parte integrante del contratto di appalto. Il non rispetto 

costituisce elemento sufficiente per l’avvio della risoluzione contrattuale per grave 
inadempimento. 

 
4. L’appaltatore è solidamente responsabile con eventuali subappaltatori per gli adempimenti, da 

parte di questi ultimi, degli obblighi di sicurezza.  
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CAPO  8 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO  
Art. 37 – Subappalto  
 
1. E' ammesso il subappalto nel rispetto di quanto previsto dall’art. 105 del Codice dei contratti . 

In ragione delle specifiche caratteristiche dell’appalto, tenuto conto della natura delle prestazioni, 
quali gli interventi di potatura, che richiedono: 
- specifica professionalità, 
- specifica formazione,  
- possesso dei titoli formativi delle maestranze,  
le prestazioni “Servizi di potatura di alberi e siepi CPV 77340000-5” oggetto del contratto di 
appalto non sono subappaltabili e pertanto dovranno essere eseguite a cura dell’aggiudicatario.  
Quanto richiesto è dettato dall’esigenza di garantire una più intensa tutela delle condizioni di 
lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori, che non possono essere che favorite dalla specifica 
formazione delle maestranze.  
Inoltre la professionalità richiesta all’appaltatore è anche garanzia di stabilità e fondatezza della 
missione aziendale.  

2. Ai sensi dell’art 105, comma 2 del Codice dei Contratti, costituisce subappalto qualsiasi contratto 
avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le 
forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento 
dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza 
del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto 
da affidare. 

3. Le prestazioni affidate in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto 
il subappaltatore non può subappaltare a sua volta.  

4. Ai sensi dell'art. 105, comma 4, del Codice dei Contratti, i soggetti affidatari dei contratti possono 
affidare in subappalto i servizi o le forniture compresi nel contratto previa autorizzazione della 
Stazione Appaltante purché: 
- il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano i motivi di esclusione di 
cui all’art. 80; 
- all’atto dell’offerta siano stati indicati i servizi e le forniture o parte degli stessi che si intende 
subappaltare. 

5. La mancata presentazione della "dichiarazione inerente il subappalto" conforme a tutto quanto 
sopra ovvero la presentazione di dichiarazione comportante il superamento dei limiti previsti dalla 
vigente normativa non costituisce motivo di esclusione, fermo restando che, in caso di 
aggiudicazione, il subappalto non potrà essere autorizzato. 

6. Relativamente al pagamento da effettuare a favore dei soggetti subappaltatori, l'Amministrazione 
procederà come stabilito dal comma 13 del citato art 105. 
 

Art. 38 – Responsabilità in materia di subappalto  
 
1. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione 

appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è 
responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai 
sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.  

 
2. Il direttore dell’esecuzione e il RUP provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il 

rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità del subappalto. 
 

CAPO  9 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, RISOLUZIONE CONTRATTO 
 
Art. 39 - Accordo bonario e transazione 
 
1. Qualora in seguito all’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera 

possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell’importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un 
accordo bonario si applicano le disposizioni di cui all’art. 205 del Codice dei contratti.  

 
 



  
 

 
XXI 

……………………………….. 

Art. 40 - Definizione delle controversie 
 
1. Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle 

conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui all’art. 205 del Codice dei 
contratti, non possono essere deferite ad arbitri. 

2. Solo ed esclusivamente nell’ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi, le 
controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici di lavori, 
servizi, forniture, possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile. 

3. Il contratto non conterrà la clausola compromissoria, ove non si proceda all’accordo bonario o alla 
transazione e l’appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti 
dall'esecuzione del contratto è devoluta all’autorità giudiziaria competente presso il Foro di Monza  
(MB) ed è esclusa la competenza arbitrale.  

4. L’organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all’entità delle spese di giudizio e 
alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità 
delle questioni. 

Art. 41 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera 
 
1. L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in 

materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dell’esecuzione, e in particolare: 
 

a) nell’esecuzione dei servizi che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore si obbliga 
ad applicare integralmente i contratti nazionali di settore per gli operai dipendenti e gli accordi 
locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono 
le prestazioni; 

b) i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni 
stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla 
struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica; 

c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da 
parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui 
il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia 
stato autorizzato non esime l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri 
diritti della Stazione appaltante; 

d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, 
assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. 

 
2. In ogni momento il Direttore dell’esecuzione e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere 

all’appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui al DL 25 giugno 2008 n. 
112, così come convertito nella legge 9 agosto 2008 n. 133, possono altresì richiedere i documenti 
di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nei libri 
matricola dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato. 

 
Art. 42 - Risoluzione del contratto  

1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell’articolo 108 del Codice dei contratti, la stazione 
appaltante può risolvere il contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle 
condizioni di cui al comma 1 dell’art. 108 del Codice dei contratti sono soddisfatte.  

2. La stazioni appaltanti devono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello 
stesso qualora si verifichino le condizioni di cui al comma 2 dell’art. 108 del Codice dei contratti. 

3. Inoltre si può risolvere il contratto nel caso in cui si verifichino le condizioni di cui all’art. 108, 
commi 3-4 del Codice dei contratti. 

4. In caso di risoluzione del contratto si applica quanto previsto dall’art. 108 del Codice dei contratti. 
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CAPO  10 - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE 
 
Art. 43 - Ultimazione del servizio e gratuita manutenzione 
 
1. Al termine del servizio e in seguito a richiesta scritta dell’impresa appaltatrice il direttore 

dell’esecuzione in accordo con il R.U.P. redige, entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta, il certificato 
di ultimazione; entro 30 (trenta) giorni dalla data del certificato di ultimazione il direttore 
dell’esecuzione procede all’accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite. 

 
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e 

verbalizzati eventuali vizi e difformità di realizzazione che l’impresa appaltatrice è tenuta a 
eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dell’esecuzione, 
fatto salvo il risarcimento del danno dell’ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica 
la penale per i ritardi prevista dall’apposito articolo del presente capitolato, proporzionale 
all'importo della parte di prestazione che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal 
mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dell’attività di ripristino. 

 
Art. 44 - Collaudo 
 
1. Relativamente all’emissione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione delle opere si 

applica quanto previsto nell’art. 102 del Codice dei Contratti. 
 

CAPO 11 - NORME FINALI          
 
Art. 45 - Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore 
 
1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al regolamento generale e al presente 

capitolato, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, 
sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono: 
a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore 

per l’esecuzione, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che il servizio risulti a tutti 
gli effetti collaudabile, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo 
al direttore dell’esecuzione tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente 
non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso 
l’appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto 
ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile; 

b) l’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità 
risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni 
dell’impresa a termini di contratto; 

c) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o 
previsti dal capitolato. 

d) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le 
disposizioni del direttore per l’esecuzione, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei 
manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto 
dell’ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all’appaltatore le assistenze 
alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall’appaltatore fossero apportati ai 
materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore; 

e) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso  allo stesso, compreso lo sgombero dei 
materiali di rifiuto; 

f) le spese, i contributi, i diritti, le prestazioni, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli 
allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il 
funzionamento del cantiere e per l’esecuzione, nonché le spese per le utenze e i consumi 
dipendenti dalle prestazioni; l’appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle 
spese vive, l’uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o prestazioni per 
conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza; 
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g) l’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia 
previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla direzione per l’esecuzione, 
per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili; 

h) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti 
prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché 
l’illuminazione notturna del cantiere; 

i) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, 
misurazioni, prove e controlli delle attività tenendo a disposizione del direttore per l’esecuzione 
i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e 
con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in 
consegna; 

l) l’adozione, nel compimento di tutti le attività, dei procedimenti e delle cautele necessarie a 
garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette e dei terzi, nonché ad evitare danni 
ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia 
di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico 
dell’appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla 
direzione e sorveglianza dell’esecuzione. 

 
2. L’appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione del servizio, presso tutti i soggetti 

diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri 
eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione alle attività in esecuzione) interessati 
direttamente o indirettamente alle attività, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le 
disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle 
opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi 
natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale. 

 
Art. 46 - Obblighi speciali a carico dell’appaltatore 
 
1. L'appaltatore è obbligato: 

a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due 
testimoni qualora egli, invitato non si presenti; 

b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal 
direttore dell’esecuzione, subito dopo la firma di questi; 

c) a consegnare al direttore dell’esecuzione, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e 
somministrazioni previste dal presente capitolato d’appalto e ordinate dal direttore dell’esecuzione 
che per la loro natura si giustificano mediante fattura; 

d) a consegnare al direttore dell’esecuzione le note relative alle giornate di operai, di noli e di 
mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per le eventuali prestazioni previste e 
ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore 
dell’esecuzione. 

e) su richiesta della direzione per l’esecuzione l’appaltatore si rende disponibile ad effettuare prove 
campione sulle attività in oggetto; 

 
 
Art. 47 – Proprietà dei materiali di risulta Utilizzo di materiali recuperati o riciclati. 
 
1. Le risulte vegetali provenienti dalle lavorazioni e dagli abbattimenti rimangono di proprietà 

dell’impresa. 
 
2. In attuazione dell’articolo 36 comma 3 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti 

dalle lavorazioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in sito di cantiere, le risulte 
delle lavorazioni devono essere rimosse entro la giornata lavorativa in cui sono state prodotte. 
Se, del tutto occasionalmente, ciò non risulta possibile il Rup può accordare all’Impresa il 
permesso di depositare temporaneamente tali risulte in località da definirsi di volta in volta. 
L’Impresa è obbligata a garantire la messa in sicurezza di tali depositi tramite transennatura e 
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segnalazione; il materiale deve, comunque, essere rimosso nel giro di 48 ore dall’accumulo e 
sempre in occasione di successivi giorni di non lavoro. 

 
3. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali 

di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, 
storico, artistico, archeologico o simili, si applica l’articolo 35 del capitolato generale d’appalto, 
fermo restando quanto previsto dall’articolo 91, comma 2, del Decreto legislativo 22 gennaio 
2004, n. 42. 

 
Art. 48 – Custodia del cantiere 
 
1. E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei 

materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante 
periodi di sospensione del servizio e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione 
appaltante. 

 
Art. 49 – Spese contrattuali, imposte, tasse 
 
1. Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:  

a) le spese contrattuali; 
b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione 

dell’esecuzione e la messa in funzione degli impianti; 
c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, 

passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o 
indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione del servizio; 

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla 
registrazione del contratto. 

 
2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione 

del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di 
regolare esecuzione. 

 
3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli 

delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme 
sono comunque a carico dell’appaltatore e trova applicazione l’articolo 8 del capitolato generale 
d’appalto. 

 
4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o 

indirettamente gravino sul servizio e sulle forniture oggetto dell'appalto. 
 
5. Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla 

legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato si intendono I.V.A. esclusa. 
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