

**COMUNE DI SEREGNO**  
**PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA**

**PIANO ATTUATIVO PAc-1**  
**AMBITO DI VIA MILANO VIA ALLO STADIO**

**Elaborato EL00**  
**QUADRO ECONOMICO**  
**OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA**

**PROGETTO PRELIMINARE**

**NUOVA ELLENIA SRL**

20 Settembre 2016

Aggiornato 19 Aprile 2017

**ARCHITETTO ARIBERTO FARI**

Via Resegone, 3 – 20831 Seregno (MB) tel. 0362/335146 fax. 0362/312412  
ariberto.fari@tin.it

## QUADRO ECONOMICO

Quantificazione dei lavori:

	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTO EURO
--	-------------------------	--------------

### OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA – OPERE A SCOMPUTO (ELABORATO EL01B)

#### IMPORTO

A	SOVRASERVIZI	€ 117.712,08
B	SOTTOSERVIZI	€ 88.786,35
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 206.498,43</b>

#### IMPORTO SCONTATO 10%

A1	SOVRASERVIZI (IMPORTO SCONTATO 10%)	€ 105.940,87
B1	SOTTOSERVIZI (IMPORTO SCONTATO 10%)	€ 79.907,72
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 185.848,9</b>

### OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA – OPERE NON A SCOMPUTO (ELABORATO EL01A)

#### IMPORTO

A2	SOVRASERVIZI	€ 136.667,46
B2	SOTTOSERVIZI	€ 114.051,49
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 250.718,95</b>

#### IMPORTO SCONTATO 10%

A3	SOVRASERVIZI (IMPORTO SCONTATO 10%)	€ 123.000,71
B3	SOTTOSERVIZI (IMPORTO SCONTATO 10%)	€ 102.646,34
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 225.647,05</b>

**LAVORI A BASE D'ASTA**

C1	LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE A SCOMPUTO (A1+B1)	€ 185.848,59
C2	LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE A SCOMPUTO (A3+B3)	€ 225.647,05
D	ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	€ 10.000,00
E	<b>TOTALE A BASE D'APPALTO C1+C2+D (ESCLUSA IVA)</b>	<b>€ 421.495,64</b>

**PREVENTIVI ENTI COMPENSIVI DI IVA**

F	PREVENTIVO GAS GELSIA RETI	€ 7.076,00
G	PREVENTIVO ENERGIA ELETTRICA GELSIA RETI	€ 20.000,00
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 27.076,00</b>

**IMPORTO LAVORI COMPLESSIVO AL NETTO  
DEGLI SCONTI**

H	<b>TOTALE E+F+G (ESCLUSA IVA)</b>	<b>€ 448.571,64</b>
---	-----------------------------------	---------------------

**SOMME A DISPOSIZIONE**

I	IMPREVISTI	€ 5.000,00
L	I.V.A. 10% IMPORTO LAVORI (I+E)	€ 42.649,56
M	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (L+I)</b>	<b>€ 47.649,56</b>

<b>O</b>	<b>TOTALE GENERALE H+M (IVA COMPRESA)</b>	<b>€ 496.221,21</b>
----------	---	---------------------